

Sosnowiec, dnia 06.08.2019r.

Numer zamówienia:
MPGO.271.10.2019

Dot.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), poniżej cytuje pytanie złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada odpowiedź Zamawiającego:


Pytanie nr 1


1. W związku z ogłoszeniem zamówienia na roboty budowlane j. w. wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 1 miesiąc. Termin składania ofert – 2 tygodnie na tak duże zadanie obejmujące nie tylko wykonanie oferty na złożoną instalację oczyszczania ścieków przemysłowych lecz także wycenę dokumentacji i robót budowlanych jest niewystarczający.
2. Analiza wszystkich parametrów hydraulicznych i fizykochemicznych ścieków i odcieków podanych w PFU w celu wykonania prawidłowych wyliczeń wymaga czasu. Z uwagi na okres wakacji, gdy większość fachowców jest na urloпах, czas na wykonanie dokumentacji jest wydłużony.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż dnia 26 lipca br. wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.08.2019r.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MPGO.271.10.2019.


Barbara Wydra
Prokurent

PROKURENT

Magdalena Stolarska